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Comune di Sant’ Andrea Frius

-Provincia di Cagliari —

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE

POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 — Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la
Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO ABITATO

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

DATI RELATIVI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS

INDIRIZZO: Via Fermi n.6 - 09040 SANT'ANDREA FRIUS
TELEFONO: 070 9803191 - TELEFAX: 070 9803537
E-MAIL: ediliziapubblica@comune.santandreafrius.ca.it

PEC: ufficiotecnico@pec.comune.santandreafrius.ca.it



DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
(art. 15 D.P.R. 207/2010)

COMPATIBILITA" URBANISTICA

L'intervento non prevede la realizzazione di strutture edilizie che creino volumetrie interferenti
negativamente con il contesto urbanistico in cui & inserito.

Esso, infatti, € relativo alla sostituzione di alcuni vecchi infiss con atri aventi caratteristiche di
isolamento termico superiori ma senza modifica degli elementi dimensionali.

SITUAZIONE INIZIALE
Localizzazione: Provinciadel Sud Sardegna— Comune di Sant’ Andrea Frius — Municipio.

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI

3.1. L'obiettivo da perseguire riguarda la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio
adibito a sede comunale, con utilizzo di un finanziamento a cio finalizzato e previsto dall'art.30, comma 1, del
D.L. 30.04.2019, n.34 e dal Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
Sviluppo Economico.

ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE:

4.1. sostituzione dei serramenti esterni esistenti in profilati di alluminio, dotati di vetro-camera, ormai fatiscenti ed
installazione di nuovi serramenti aventi caratteristiche di isolamento termico superiori ed opere connesse.

REGOLE E NORME DA RISPETTARE:

5.1. Inrelazione sia ale opere da eseguire che alle finalita da raggiungere con gli interventi, si reputa necessario
che vengano osservate tutte le seguenti norme, in quanto applicabili, salvo altre inerenti gli interventi specifici
da attuare:

5.1.1. Codicede contratti pubblici approvato con D. Lgs. n.50/2016;

5.1.2. Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n.207 in data 5.10.2010, per la parte ancora
vigente;

5.1.3. Decreti Ministeriai e linee guida ANAC attuativi del Codice;

5.1.4. L.R.n8dd 13.03.2018 - Nuove normein materiadi contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

5.1.5. D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

5.1.6. D.M. 22.01.2008, n.37 recante “Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera @) della legge n.248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti al'interno degli edifici”;

5.1.7. Legge n.10/1991;

5.1.8. Normativa nazionale e regionale sul contenimento del consumo energetico;

5.1.9. Norme UNI e CEl applicabili;

5.1.10. Norme di riferimento in materia di requisiti acustici di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
n.50/4 del 16.10.2015;

5.1.11. Nella stesuradel computo metrico estimativo dovranno essere applicati, per quanto possibile, i prezzi
previsti dal prezziario regionale della Regione Sardegna per opere e lavori pubblici, eventualmente
aggiornati al costo della manodopera di cui a rispettivi DD.MM.. In alternativa e solo ed
esclusivamente non fossero disponibili i prezzi di talune lavorazioni, si svilupperanno analisi sulla
base dei prezzi praticati sul territorio;



6.

10.

11.

FUNZIONI CHE DOVRA SVOLGERE L'INTERVENTO:

6.1. Consentireil conseguimento di risparmi energetici e miglioramento delle condizioni di salubritadei locali.

REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE:

7.1. La redizzazione dell’opera avra come fine fondamentale la redizzazione di interventi di qualita e
tecnicamente validi, nel rispetto del miglior rapporto fra benefici e costi globali di costruzione, manutenzione
e gestione.

7.2. La progettazione e successiva realizzazione dell’opera saranno informate, tra l'altro, a principi di
minimizzazione dell'impegno di risorse materiai non rinnovabili e di massimo utilizzo delle risorse
impegnate nell'intervento e di massima manutenibilita, durabilita dei materiali e dei componenti, sostituibilita
degli elementi, compatibilita dei materiali ed agevole controllabilita delle prestazioni dell'intervento nel
tempo.

IMPATTI DELL'OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI:

8.1. Non sono ipotizzahili particolari impatti delle opere sulle componenti ambientali attuali.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PREVISTE E LORO VALORE:

9.1. | servizi da rendere con I'incarico professionale di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza
dei lavori sono indicati nella tabella sotto indicata e nella quale sono parimenti indicati i relativi importi
stimati da sottoporre a ribasso d’asta, che ammontano complessivamente ad € 7.126,59, comprese le spese,
mal.V.A. e contributi previdenziali esclusi:

Attivita normali e speciali I mporto presunto onorari e spese
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva €6.603,21
Direzione e contabilizzazione dei lavori €5.153,72
I mporto complessivo a base d'asta €11.756,93

FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE - SEQUENZA LOGICA - TEMPI DI SYOLGIMENTO -
PENALI:

10.1.1. Ai sensi dell'art.23, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016, si procedera alla redazione della progettazione in una
unica fase esecutiva che contenga anche gli elementi sostanziali delle fasi preliminare e definitiva,
trattandosi di semplice manutenzione straordinaria che non interviene nella parte strutturale e impiantistica
dell'edificio.

10.1.2. | tempi previsti per la consegna degli elaborati progettuali sono di 20 gg naturali e consecutivi.

10.1.3. Il conteggio dei giorni avverra dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della convenzione di
affidamento dell’incarico. Nel calcolo non si terra conto dei tempi necessari ale determinazioni della
Stazione Appaltante sulla progettazione, alla verifica della progettazione ed all'eventuale acquisizione di
pareri previsti da norme vigenti.

10.1.4. Le pendi giornaliere da applicare a progettista per il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati
progettuali, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, € pari al'l per mille dell'importo contrattuale;

10.1.4.1.E' fatta salva la rifusione dei maggiori danni causati all’ Amministrazione comunale derivanti dal
ritardo.

ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE:
11.1. Documenti componenti il progetto esecutivo (Art. 33 del Regolamento):

11.1.1. relazione generale;
11.1.2. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
11.1.3. elaborati grafici;

11.1.4. piano di manutenzione dell’ opera e delle sue parti;



11.15. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, e
guadro di incidenza della manodopera;

11.1.6. computo metrico estimativo e quadro economico;

11.1.7. cronoprogramma;

11.1.8. elenco dei prezzi unitari ed analis (comprensive anche delle analisi del prezziario regionale);
11.1.9. schemadi contratto e capitolato speciale di appalto;

11.1.10. particolari costruttivi e decorativi;

11.1.11. altra documentazione necessaria per |’ acquisizione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni etc. da

parte di altre distinte Autorita e/o Enti.

| contenuti minimi degli elaborati costituenti il progetto esecutivo sono quelli indicati negli articoli da 34 a43

del D.P.R. n.207/2010;

12. LIMITI FINANZIARI

FINANZIAMENTO:

DA RISPETTARE E STIMA DEI

COSTI

E DELLE FONTI Dl

12.1. Per la realizzazione dell’intervento € previsto un costo complessivo di € 50.000,00, comprensivo di lavori,
IVA, spese tecniche, spese di appalto ed imprevisti oltreché degli oneri di sicurezza.

12.2.11 finanziamento dell’ opera deriva dafondi statali.

12.3. 1l quadro economico preventivo dell'opera é cosi schematizzato:

Oggetto TOTALE
Lavori + sicurezza 27.000,00
Spese tecniche Progettazione, DL, Coord. Sicur. 11.756,93
Diagnosi energetica e APE post. 1.000,00
Assistenza al RUP 0,00
CNPAIA 510,28
Sommano 13.267,21 13.267,21
Spese generali Comp. Art.113 D.Lgs. 50/2016 193,28
Spese pubblicita ed AVCP 0,00
Accertamenti di laboratorio,
allacci, autorizzazioni e pareri, 0,00
commissioni etc.
Contributo gara ANAC 0,00
Sommano 193,28 193,28
Spese per L.V.A. sui lavori 5.940,00
su spese generali 2.918,79
su accert. La_b., allacci, 0,00
autor.,commiss.
Sommano 8.858,79 8.858,79
Imprevisti 680,73 680,73

COSTO COMPLESSIVO

50.000,00



13. SISTEMA DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE:

Per la scelta del contraente per |’esecuzione dei lavori, si espletera la procedura negoziata semplificata di cui
al’art.36, comma 2, lett. @), del D. Lgs. 50/2016 con corrispettivo a misura e con ribasso percentuale calcolato
sull’importo complessivo dei lavori abase d' asta.

CRONOPROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

| tempi di realizzazione degli interventi sono i seguenti:

- Per I'affidamento dei servizi tecnici: 1 mes
- Per larealizzazione delle fasi progettuali: 1 mes
- Per I’ espletamento delle procedure d' appalto dei lavori: 2 mes
- Per I’esecuzione dei lavori: 2 mesi
- Per accertamento regolare esecuzione: 1 mes

TEMPO TOTALE PREVISTO 7 mes

Sant’ Andrea Frius, 17.06.2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to p.i. Carlo CONGIU
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