

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_202747	Servizio Edilizia Pubblica - Carlo Congiu	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_405217	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell'area PIP - 3° intervento. Affidamento del servizio di assistenza al RUP per la verifica e validazione della progettazione dei lavori.	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell'area PIP - 3° intervento. Affidamento del servizio di assistenza al RUP per la verifica e validazione della progettazione dei lavori.

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
8.145	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

20/12/2022 12:53

Data e Ora di Chiusura

22/12/2022 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

22/12/2022 13:26

Valutazione iniziata da:

Carlo Congiu

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL	20/12/2022 12:53	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL	21/12/2022 16:26	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

QUALIFICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL	21/12/2022 16:26:45 da De Grassi Mario

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta

22/12/2022 13:26

Busta di Qualifica aperta da

Carlo Congiu

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	6	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	6

Fornitore		Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL	
Valutazione Fornitore		Accettato	
Note di esclusione/inclusione ufficiali			
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente		QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (50 KB); Firma digitale controllata senza errori	
Nome Sezione		1.1 Documentazione	
Parametro	Descrizione		
1.1.1 DGUE elettronico	DGUE elettronico in formato xml NON firmato digitalmente		
Valore			
espd-response.xml			
Parametro	Descrizione		
1.1.2 DGUE informatico	DGUE informatico in formato pdf firmato digitalmente		
Valore			
espd-response.pdf.p7m			Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.3 Disciplinare prestazionale	Disciplinare prestazionale
Valore	
Disciplinare prestazionale_signed-signed.pdf	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.4 Patto di integrità	Patto di integrità
Valore	
Patto di integrità.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.5 Mod. A - Dichiarazione integrativa al DGUE	Dichiarazione integrativa al DGUE
Valore	
Mod. A - Dichiarazione integrativa del DGUE.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.6 PassOE	PassOE firmato digitalmente
Valore	
show_PASSoe.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Congiu Carlo	Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL	22/12/2022 13:26

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Carlo Congiu	22/12/2022 13:38	1	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL	

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL	21/12/2022 16:26:45 da De Grassi Mario

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

22/12/2022 13:38

Busta Economica Aperta da

Carlo Congiu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	1

Fornitore	Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	6.102,68352
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (48 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	2.1 Offerta economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	6.102,68352

Nota	Descrizione	
2.1.1	Ribasso percentuale	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
8.145,6	25,08	6.102,68352

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Carlo Congiu	Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL	22/12/2022 13:39

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Carlo Congiu	22/12/2022 13:39	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Congiu Carlo	20/12/2022 12:53	Prima offerta
0	Congiu Carlo	28/12/2022 13:34	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL	Aggiudicata	6.102,683 52	6.102,683 52

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
28/12/2022 13:34:18		Lo stato della RDO è cambiato.	Congiu Carlo			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale - Pre aggiudicata a Aggiudicata
22/12/2022 13:39:38		Lo stato della RDO è cambiato.	Congiu Carlo			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale a Valutazione Finale - Pre aggiudicata
22/12/2022 13:39:29		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Congiu Carlo			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
22/12/2022 13:38:59		La Busta Economica è stata aperta	Congiu Carlo			La Busta Economica è stata aperta
22/12/2022 13:38:53		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Congiu Carlo			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
22/12/2022 13:26:42		La Busta di Qualifica è stata aperta	Congiu Carlo			La Busta di Qualifica è stata aperta
22/12/2022 13:26:38		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Congiu Carlo			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
22/12/2022 13:26:29		Valutazione RdO Iniziata	Congiu Carlo			Data di Chiusura RdO: 22/12/2022 12:00:00
20/12/2022 12:53:23		La RDO è stata pubblicata.	Congiu Carlo			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
20/12/2022 12:53:23		La RDO è stata pubblicata.	Congiu Carlo			22/12/2022 12:00:00 .

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
28/12/2022 13:34	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	1
20/12/2022 12:53	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	1

MESSAGGI INVIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTREATI

Non sono presenti elementi da mostrare.